
 
 

 

 בס"ד

 2020/526/ :תאריך

 תכנון ביצוע אספקה והתקנת מתקני משחק – 308מכרז 

 תשובות לשאלות הבהרהסיכום 

 נכבדיי

 שאלות הבהרהלהלן תשובות ל

 שר כי קיים היתר בניה לצורך ביצוע העבודותנבקש לא. ש .1

 . לא נדרש היתר בניהת

לצורך תכנון אופטימלי לגן תוך שימוש במתקנים יחודיים ובלעדיים נבקש לקבל דחייה . ש .2

 במועד ההגשה.

 נוכל להאריך את זמן מועד ההגשה. . מפאת לוח זמנים קצר לאת

"אישור  10. במסמך מס'  2017-2019ביקשתם הוכחת נסיון במהלך השנים  - 2.3עיף ס. ש .3

. בבקשה הבהירו באיזה שנים 2014,2015,2016רו"ח בדבר היקף בנוגע כספי" מצוין שנים 

 מדובר.

 .2017-2019. המסמך תוקן ומצ"ב . הוכחת הנסיון נוגעת לשנים ת

תהיה חתומה ע"י יועץ תחייבות הה" –לקבל הבהרה לגבי הדרישה נבקש  – 2.8סעיף . ש .4

 תקינה"

 . אין צורך ביועץ תקינה . ניתן לצרף התחייבות חברה.ת

 לקבל דו"ח עדכני עבור השטח המיועד לגן המשחקים? הניתן יהיהאם  –דוח קרקע . ש .5

 . מצ"ב דו"ח קרקע לאיזור קרוב וניתן להסתמך עליות

 מרוכזות יועברו בהקדם.תשובות  –הרבה שאלות בנושא הביטוח  נשאלו .6

 ולצרפו למעטפת המכרז. מסמך שאלות ההבהרהיש לחתום על  .7

 בהצלחה לכולם. .8

 רשם

 ינון עצר

       

 מועצה אזורית חבל יבנה

 

       

 המציעחתימת 

 


